

|                                                     | Estudos e Projetos |              | Gerenciamento |            | Total                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|
| <b>Pórticos e Fachadas de Unidades Educacionais</b> |                    |              |               |            |                         |
| CEI padrão                                          | R\$                | 34.912,73    | R\$           | 3.491,27   | R\$ 38.404,01           |
| EMEI padrão                                         | R\$                | 34.912,73    | R\$           | 3.491,27   | R\$ 38.404,01           |
| EMEF padrão                                         | R\$                | 34.912,73    | R\$           | 3.491,27   | R\$ 38.404,01           |
| CEU padrão                                          | R\$                | 34.912,73    | R\$           | 3.491,27   | R\$ 38.404,01           |
| <b>Edifício Bráulio Gomes - ADM</b>                 | R\$                | 374.218,83   | R\$           | 37.421,88  | R\$ 411.640,71          |
| <b>Edifício Canadá - ADM</b>                        | R\$                | 374.218,83   | R\$           | 37.421,88  | R\$ 411.640,71          |
| <b>Rua da Balsa</b>                                 | R\$                | 1.112.789,33 | R\$           | 111.278,93 | R\$ 1.224.068,26        |
| <b>Comunicação e Identidade Visual</b>              |                    |              |               |            |                         |
| CEI padrão                                          | R\$                | 134.237,46   | R\$           | 13.423,75  | R\$ 147.661,21          |
| EMEI padrão                                         | R\$                | 134.237,46   | R\$           | 13.423,75  | R\$ 147.661,21          |
| EMEF padrão                                         | R\$                | 134.237,46   | R\$           | 13.423,75  | R\$ 147.661,21          |
| CEU padrão                                          | R\$                | 134.237,46   | R\$           | 13.423,75  | R\$ 147.661,21          |
| <b>Total</b>                                        | R\$                | 2.537.827,76 | R\$           | 253.782,78 | <b>R\$ 2.791.610,54</b> |