ORÇAMENTO DRE BUTANTÃ						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.089,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	1.642.821,84
2	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.089,0	469,91	20,11%	564,41	614.642,49
3	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.416,0	170,76	20,11%	205,10	290.421,60
4	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	27,0	175,84	20,11%	211,20	5.702,40
5	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	2.608,0	41,78	20,11%	50,18	130.869,44
6	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	2.674,0	56,56	20,11%	67,93	181.644,82
7	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	13.611,0	2,52	20,11%	3,03	41.241,33
8	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	117,0	411,43	20,11%	494,17	57.817,89
9	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	5.705,0	68,48	20,11%	82,25	469.236,25
10	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.902,0	17,78	20,11%	21,36	40.626,72
11	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	48,0	219,97	20,11%	264,21	12.682,08
TOTAL GERAL									3.487.706,86

ORÇAMENTO DRE CAMPO LIMPO						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
12	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2.261,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	3.410.854,16
13	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	2.261,0	469,91	20,11%	564,41	1.276.131,01
14	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2.939,0	170,76	20,11%	205,10	602.788,90
15	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	55,0	175,84	20,11%	211,20	11.616,00
16	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	5.412,0	41,78	20,11%	50,18	271.574,16
17	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	5.549,0	56,56	20,11%	67,93	376.943,57
18	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	28.253,0	2,52	20,11%	3,03	85.606,59
19	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	242,0	411,43	20,11%	494,17	119.589,14
20	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	11.841,0	68,48	20,11%	82,25	973.922,25
21	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	3.947,0	17,78	20,11%	21,36	84.307,92
22	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	99,0	219,97	20,11%	264,21	26.156,79
TOTAL GERAL									7.239.490,49

ORÇAMENTO DRE CAPELA DO SOCORRO						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
23	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.408,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	2.124.052,48
24	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.408,0	469,91	20,11%	564,41	794.689,28
25	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.830,0	170,76	20,11%	205,10	375.333,00
26	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	35,0	175,84	20,11%	211,20	7.392,00
27	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	3.370,0	41,78	20,11%	50,18	169.106,60
28	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	3.456,0	56,56	20,11%	67,93	234.766,08
29	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	17.594,0	2,52	20,11%	3,03	53.309,82
30	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	151,0	411,43	20,11%	494,17	74.619,67
31	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	7.374,0	68,48	20,11%	82,25	606.511,50
32	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	2.458,0	17,78	20,11%	21,36	52.502,88
33	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	62,0	219,97	20,11%	264,21	16.381,02
TOTAL GERAL									4.508.664,33

ORÇAMENTO DRE FREGUESIA/BRASILÂNDIA						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
34	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	911,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	1.374.298,16
35	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	911,0	469,91	20,11%	564,41	514.177,51
36	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.185,0	170,76	20,11%	205,10	243.043,50
37	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	23,0	175,84	20,11%	211,20	4.857,60
38	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	2.181,0	41,78	20,11%	50,18	109.442,58
39	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	2.236,0	56,56	20,11%	67,93	151.891,48
40	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	11.386,0	2,52	20,11%	3,03	34.499,58
41	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	98,0	411,43	20,11%	494,17	48.428,66
42	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	4.772,0	68,48	20,11%	82,25	392.497,00
43	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.591,0	17,78	20,11%	21,36	33.983,76
44	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	40,0	219,97	20,11%	264,21	10.568,40
TOTAL GERAL									2.917.688,23

ORÇAMENTO DRE GUAIANASES						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
45	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.020,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	1.538.731,20
46	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.020,0	469,91	20,11%	564,41	575.698,20
47	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.326,0	170,76	20,11%	205,10	271.962,60
48	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	25,0	175,84	20,11%	211,20	5.280,00
49	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	2.442,0	41,78	20,11%	50,18	122.539,56
50	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	2.503,0	56,56	20,11%	67,93	170.028,79
51	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	12.744,0	2,52	20,11%	3,03	38.614,32
52	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	110,0	411,43	20,11%	494,17	54.358,70
53	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	5.341,0	68,48	20,11%	82,25	439.297,25
54	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.781,0	17,78	20,11%	21,36	38.042,16
55	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	45,0	219,97	20,11%	264,21	11.889,45
TOTAL GERAL									3.266.442,23

ORÇAMENTO DRE IPIRANGA						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
56	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.013,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	1.528.171,28
57	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.013,0	469,91	20,11%	564,41	571.747,33
58	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.316,0	170,76	20,11%	205,10	269.911,60
59	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	25,0	175,84	20,11%	211,20	5.280,00
60	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	2.424,0	41,78	20,11%	50,18	121.636,32
61	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	2.485,0	56,56	20,11%	67,93	168.806,05
62	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	12.651,0	2,52	20,11%	3,03	38.332,53
63	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	109,0	411,43	20,11%	494,17	53.864,53
64	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	5.302,0	68,48	20,11%	82,25	436.089,50
65	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.768,0	17,78	20,11%	21,36	37.764,48
66	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	45,0	219,97	20,11%	264,21	11.889,45
TOTAL GERAL									3.243.493,07

ORÇAMENTO DRE ITAQUERA						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
67	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.200,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	1.810.272,00
68	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.200,0	469,91	20,11%	564,41	677.292,00
69	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.560,0	170,76	20,11%	205,10	319.956,00
70	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	30,0	175,84	20,11%	211,20	6.336,00
71	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	2.872,0	41,78	20,11%	50,18	144.116,96
72	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	2.945,0	56,56	20,11%	67,93	200.053,85
73	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	14.993,0	2,52	20,11%	3,03	45.428,79
74	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	129,0	411,43	20,11%	494,17	63.747,93
75	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	6.284,0	68,48	20,11%	82,25	516.859,00
76	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	2.095,0	17,78	20,11%	21,36	44.749,20
77	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	53,0	219,97	20,11%	264,21	14.003,13
TOTAL GERAL									3.842.814,86

ORÇAMENTO DRE JAÇANÃ/TREMEMBÉ						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
78	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.044,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	1.574.936,64
79	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.044,0	469,91	20,11%	564,41	589.244,04
80	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.358,0	170,76	20,11%	205,10	278.525,80
81	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	26,0	175,84	20,11%	211,20	5.491,20
82	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	2.500,0	41,78	20,11%	50,18	125.450,00
83	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	2.563,0	56,56	20,11%	67,93	174.104,59
84	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	13.049,0	2,52	20,11%	3,03	39.538,47
85	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	112,0	411,43	20,11%	494,17	55.347,04
86	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	5.469,0	68,48	20,11%	82,25	449.825,25
87	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.823,0	17,78	20,11%	21,36	38.939,28
88	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	46,0	219,97	20,11%	264,21	12.153,66
TOTAL GERAL									3.343.555,97

ORÇAMENTO DRE PENHA						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
89	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.393,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	2.101.424,08
90	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.393,0	469,91	20,11%	564,41	786.223,13
91	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.811,0	170,76	20,11%	205,10	371.436,10
92	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	34,0	175,84	20,11%	211,20	7.180,80
93	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	3.335,0	41,78	20,11%	50,18	167.350,30
94	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	3.419,0	56,56	20,11%	67,93	232.252,67
95	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	17.406,0	2,52	20,11%	3,03	52.740,18
96	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	150,0	411,43	20,11%	494,17	74.125,50
97	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	7.295,0	68,48	20,11%	82,25	600.013,75
98	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	2.432,0	17,78	20,11%	21,36	51.947,52
99	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	61,0	219,97	20,11%	264,21	16.116,81
TOTAL GERAL									4.460.810,84

ORÇAMENTO DRE PIRITUBA/JAGUARÁ						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
100	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2.010,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	3.032.205,60
101	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	2.010,0	469,91	20,11%	564,41	1.134.464,10
102	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2.612,0	170,76	20,11%	205,10	535.721,20
103	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	49,0	175,84	20,11%	211,20	10.348,80
104	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	4.811,0	41,78	20,11%	50,18	241.415,98
105	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	4.932,0	56,56	20,11%	67,93	335.030,76
106	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	25.114,0	2,52	20,11%	3,03	76.095,42
107	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	216,0	411,43	20,11%	494,17	106.740,72
108	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	10.525,0	68,48	20,11%	82,25	865.681,25
109	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	3.509,0	17,78	20,11%	21,36	74.952,24
110	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	88,0	219,97	20,11%	264,21	23.250,48
TOTAL GERAL									6.435.906,55

ORÇAMENTO DRE SANTO AMARO						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
111	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.211,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	1.826.866,16
112	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.211,0	469,91	20,11%	564,41	683.500,51
113	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1.574,0	170,76	20,11%	205,10	322.827,40
114	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	30,0	175,84	20,11%	211,20	6.336,00
115	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	2.899,0	41,78	20,11%	50,18	145.471,82
116	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	2.973,0	56,56	20,11%	67,93	201.955,89
117	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	15.134,0	2,52	20,11%	3,03	45.856,02
118	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	130,0	411,43	20,11%	494,17	64.242,10
119	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	6.343,0	68,48	20,11%	82,25	521.711,75
120	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	2.115,0	17,78	20,11%	21,36	45.176,40
121	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	53,0	219,97	20,11%	264,21	14.003,13
TOTAL GERAL									3.877.947,18

ORÇAMENTO DRE SÃO MATEUS						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
122	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2.189,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	3.302.237,84
123	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	2.189,0	469,91	20,11%	564,41	1.235.493,49
124	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2.846,0	170,76	20,11%	205,10	583.714,60
125	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	54,0	175,84	20,11%	211,20	11.404,80
126	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	5.242,0	41,78	20,11%	50,18	263.043,56
127	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	5.374,0	56,56	20,11%	67,93	365.055,82
128	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	27.362,0	2,52	20,11%	3,03	82.906,86
129	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	235,0	411,43	20,11%	494,17	116.129,95
130	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	11.468,0	68,48	20,11%	82,25	943.243,00
131	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	3.823,0	17,78	20,11%	21,36	81.659,28
132	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	96,0	219,97	20,11%	264,21	25.364,16
TOTAL GERAL COM BDI									7.010.253,36

ORÇAMENTO DRE SÃO MIGUEL						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
ITEM	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
133	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.998,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	3.014.102,88
134	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.998,0	469,91	20,11%	564,41	1.127.691,18
135	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	2.598,0	170,76	20,11%	205,10	532.849,80
136	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	49,0	175,84	20,11%	211,20	10.348,80
137	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	4.784,0	41,78	20,11%	50,18	240.061,12
138	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	4.905,0	56,56	20,11%	67,93	333.196,65
139	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	24.973,0	2,52	20,11%	3,03	75.668,19
140	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	214,0	411,43	20,11%	494,17	105.752,38
141	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	10.466,0	68,48	20,11%	82,25	860.828,50
142	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	3.489,0	17,78	20,11%	21,36	74.525,04
143	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	88,0	219,97	20,11%	264,21	23.250,48
TOTAL GERAL									6.398.275,02

ORÇAMENTO GERAL						TABELA SIURB - CUSTOS UNITÁRIOS - ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) - JUL26			
	CÓDIGO	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	18.747,0	1.255,98	20,11%	1.508,56	28.280.974,32
	02-050-006	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	18.747,0	469,91	20,11%	564,41	10.580.994,27
	01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	24.371,0	170,76	20,11%	205,10	4.998.492,10
	13-002-047	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	462,0	175,84	20,11%	211,20	97.574,40
	05-017-000	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	44.880,0	41,78	20,11%	50,18	2.252.078,40
	05-014-002	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPAM43.737,95	M	46.014,0	56,56	20,11%	67,93	3.125.731,02
	10-015-000	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	234.270,0	2,52	20,11%	3,03	709.838,10
	17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2.013,0	411,43	20,11%	494,17	994.764,21
	10-016-001	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	98.185,0	68,48	20,11%	82,25	8.075.716,25
	10-016-002	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	32.733,0	17,78	20,11%	21,36	699.176,88
	06-021-000	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	824,0	219,97	20,11%	264,21	217.709,04
TOTAL GERAL									60.033.048,99